

**CONSORZIO FORESTALE DEL
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO**

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 24/02/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE IN LOCALITÀ MONTE DIVISO NEL COMUNE DI GALLARATE (VA) – LOTTO N. 1.

IL DIRETTORE TECNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 ottobre 2022 di nomina del Direttore Tecnico del Consorzio ed il relativo disciplinare, con cui viene incaricato di provvedere alla stesura di progetti e di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e di curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Vista la Determina n. 2/2024 di approvazione del progetto e determina a contrarre previa richiesta di preventivi;

Considerato l'importo dei lavori è stata effettuata una richiesta di preventivo, nel rispetto del principio di rotazione, a tre imprese boschive iscritte all'albo regionale, per tramite Sintel, la Piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia;

Dato atto che alla RDP " Affidamento diretto dei lavori di miglioramento forestale in località Monte Diviso nel Comune di Gallarate", identificativo di procedura 179106120, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

- INTELVIFOREST DI PIZZAGALLI NICOLO' di Claino con Osteno (CO);
- BALDIN ROBERTO di Rancio Valcuvia (VA);
- AZIENDA AGRICOLA PROVINI di Cremenaga (VA).

Preso atto che, entro il termine di gara, verificata la documentazione amministrativa, sono pervenute due sole offerte valide da parte delle ditte INTELVIFOREST DI PIZZAGALLI NICOLO' (€ 14.770,00 sulla base d'asta) e BALDIN ROBERTO (€ 15.728,81 sulla base d'asta);

Verificato pertanto che la migliore offerta sia quella della ditta INTELVIFOREST DI PIZZAGALLI NICOLO' (intelviforest@pec.it) Vicolo Vall'Intelvi, 5 22010 CLAINO CON OSTENO CO, P.IVA 03456350135, con una offerta economica pari a € 14.770,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 794,38, per un totale di € 15.563,38 oltre iva;

Dato atto altresì che a causa di un malfunzionamento della Piattaforma Sintel e-procurement, nonostante l'apertura di un relativo ticket ed i ripetuti solleciti effettuati, non è stato possibile produrre il codice identificativo di gara;

Ritenuto che:

- i lavori di cui in oggetto non possano essere ulteriormente rinviati, in ragione delle superiori necessità di messa in sicurezza stradale e della ormai prossima scadenza della stagione silvana,
- quindi sarà rinviata l'acquisizione del codice CIG al momento in cui sarà reso possibile il suo perfezionamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Via Isonzo, 1 – Pontevecchio di Magenta – 20013 – Magenta (MI)

consfor.parcoticino@pec.it
consorzio.forestale@parcoticino.it

**CONSORZIO FORESTALE DEL
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO**

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

1. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto ed all'affidamento diretto alla ditta INTELVIFOREST DI PIZZAGALLI NICOLO' (intelviforest@pec.it) Vicolo Vall'Intelvi, 5 22010 CLAINO CON OSTENO CO, P.IVA 03456350135, con una offerta economica pari a € 14.770,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 794,38, per un totale di € 15.563,38 oltre iva;
2. di procedere alla stipula del contratto e di dare mandato di procedere alla consegna lavori, una volta pervenuta la documentazione prevista dalla Relazione tecnica e dalla RDP;
3. di rinviare l'acquisizione del codice CIG al momento in cui sarà reso possibile il suo perfezionamento.

Il Direttore Tecnico
firmato digitalmente
Fulvio Caronni